



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประเภท	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	
เจ้าของอาคาร	อบต.ตะครีเอน	
สถานที่ก่อสร้าง	ม.14 ต.ตะครีเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลข	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 ตุลาคม พ.ศ.2559	แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,036,993	1.2708	1,317,811	
2	ประเภทงานทาง	345,130	1.3347	460,645	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	137,200	1.0700	146,804	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,519,323		1,925,260	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,925,000	


ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายปณช จันทรวัฒน์)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายวันชัย บุญงาม)

..........ตรวจสอบ
(นายสาริต คูมรสุนทร)

..........คณะกรรมการฯ
(นายสาริต คูมรสุนทร)

..........เห็นชอบ
(จตุพร ศรีสมบูรณ์)

..........ประธานคณะกรรมการฯ
(จตุพร ศรีสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
..........อนุมัติ
(นายสำรวจ อินทร์นนิศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน