

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน

ประเภทงาน : คืองานประจำที่ดำเนินการตามแผนงานปี 20 ปี

ของหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อ.ท่าใหม่ จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง อบ.ต.ห้วยทับทัน

แบบฉบับ :

ประมาณการตามแบบ : ปี 4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวม		ความเสี่ยง	ระดับ
		จำนวน	ค่าเสียหาย		
1	ค่าจ้างช่าง	1,390,089.80	1,390,089.80	1.3624	1
2	ค่าวัสดุ	5,000.00	5,000.00		2
	รวม	1,893,858.35	1,893,858.35		
	รวม	1,893,858.35	1,893,858.35		
	รวม	1,893,858.35	1,893,858.35		

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )


งบประมาณการ

งบประมาณการ.....

( งบประมาณการ )

งบประมาณการ





องค์การบริหารส่วนตำบล  
ตะคร้ำเอน

## โครงการก่อสร้างถึงประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.

ม.7 บ.หนองตาแพ่ง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

พร้อมติดตั้งจ่ายโครงการ จำนวน 1 ไร่